

発注の見通しの公表について

令和 4 年 11 月 30 日
独立行政法人国立病院機構
小 諸 高 原 病 院

小諸高原病院における工事の発注見通しを下記のとおり公表する。なお、ここに掲載する内容は、令和4年11月30日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。ご了承ください。

1. 独立行政法人国立病院機構小諸高原病院 病棟等建替整備工事（建築）

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構小諸高原病院 企画課
- (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札
- (3) 工事種別 建築一式工事
- (4) 工事場所 長野県小諸市甲4598小諸高原病院内
- (5) 工事期間 約15ヶ月 (最終工期は令和6年度予定)
施工期限選択可能契約制度を採用とし、
工事着手期限日は令和5年4月上旬予定
- (6) 工事概要
新棟新築 (S造地上2階建 延面積約3,800㎡)
既存建物改修 (改修延面積 約1,700㎡)
既存建物解体 (RC造1棟 解体延面積約1,300㎡)
外構工事一式
- (7) 入札予定時期 令和4年度 2月上旬

2. 独立行政法人国立病院機構小諸高原病院 病棟等建替整備工事（電気）

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構小諸高原病院 企画課
- (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札
- (3) 工事種別 電気工事
- (4) 工事場所 長野県小諸市甲4598小諸高原病院内
- (5) 工事期間 約15ヶ月 (最終工期は令和6年度予定)
施工期限選択可能契約制度を採用とし、
工事着手期限日は令和5年4月上旬予定
- (6) 工事概要
新棟新築 (S造地上2階建 延面積約3,800㎡)
既存建物改修 (改修延面積 約1,700㎡)
既存建物解体 (RC造1棟 解体延面積約1,300㎡)
外構工事一式
- (7) 入札予定時期 令和4年度 2月中旬

3 . 独立行政法人国立病院機構小諸高原病院 病棟等建替整備工事（機械）

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構小諸高原病院 企画課
- (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札
- (3) 工事種別 管工事
- (4) 工事場所 長野県小諸市甲4598小諸高原病院内
- (5) 工事期間 約15ヶ月 (最終工期は令和6年度予定)
施工期限選択可能契約制度を採用とし、
工事着手期限日は令和5年4月上旬予定
- (6) 工事概要
新棟新築 (S造地上2階建 延面積約3,800㎡)
既存建物改修 (改修延面積 約1,700㎡)
既存建物解体 (RC造1棟 解体延面積約1,300㎡)
外構工事一式
- (7) 入札予定時期 令和4年度 2月中旬